

ДОГОВОР №   
(на выполнение ремонтных работ)

рп  Кадуй
Вологодской обл.	                                                                             «____» __________ 2016г.

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС Филиппова Виктора Юрьевича, действующего на основании  доверенности № Д2101-15-207 от 01.07.2015,  __________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании   ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ, в том числе все дополнительные соглашения и приложения к нему. 
Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
Расходы (издержки) Подрядчика – обоснованные, осуществленные (понесенные), согласованные с Заказчиком  и документально подтвержденные затраты Подрядчика.
Этап Работ – часть работ (часть объема работ), подлежащая выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и передаваемая Заказчику по Акту о приемке работ.  
Материалы – материально-технические ресурсы, включая материалы и запасные части, используемые Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору. Качество материально-технических ресурсов должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ и оговоренным в Техническом задании требованиям Заказчика.
Объект - Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, Вологодская область, р. п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2., ячейки энергоблоков ст.№1, 2, 3 (турбинное, котельное отделения), ХВО, МНХ,  промплощадка.
Скрытые работы - работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта и контроль за выполнением которых (качеством, точностью) не может быть проведен после выполнения других работ.
Технологическая подготовка – деятельность Подрядчика, обеспечивающая технологическую готовность к выполнению Работ на Объекте на условиях, установленных технологическими и организационными решениями. 
Технологическое решение – проектное решение Подрядчика, в котором определены оптимальные значения параметров технологических процессов выполнения Работ на Объекте для достижения заданных Заказчиком параметров технического состояния результата Работ.
Организационное решение – проектное решение Подрядчика, в котором определены оптимальная форма (порядок) и последовательность производства Работ на Объекте для достижения заданных Заказчиком параметров технического состояния результата Работ.
Исполнительная документация – акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций, журналы производства Работ, и другая документация. 
Акт о приемке выполненных Работ – документ (КС-2), свидетельствующий о приемке Заказчиком выполненных Работ и составленный по форме Приложения № 3 к Договору. До завершения выполнения Работ по соответствующему этапу  данный акт может быть подписан  сторонами в целях финансовых расчетов.
Справка о стоимости выполненных Работ и затрат – документ (КС-3) по учету выполненных Работ в стоимостном выражении, составленный по форме Приложения № 4 к Договору.
Ценник – нормативный документ, используемый по соглашению Сторон для определения стоимости Работ по настоящему Договору. Применяемый документ (Ценник) указывается в смете.
Качество отремонтированного оборудования – характеристика технического состояния оборудования после ремонта и соответствия его требованиям НТД (далее - нормативно-техническая документация), устанавливается на основании результатов испытаний и приемки оборудования из ремонта (п. 2.9.25 СО 34.04.181-2003).
Экономия подрядчика - случаи, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены Работ, в том числе выполнение Работ особым способом с применением особых методов и новых технологий, более эффективной организации строительного производства, сокращению логистических и прочих общехозяйственных расходов, в результате чего расходы Подрядчика значительно сокращаются без ухудшения качества выполненных Работ и используемых в ходе Работ материалов. Уменьшение объема Работ по Договору не считается Экономией Подрядчика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
              1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные работы  по ремонту систем учета природного газа на ГРП, приборов расхода циркуляционной воды и датчиков уровня в баках МНХ и ХВО.
              1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.
1.3. Объем, сроки выполнения работ, содержание, параметры технического состояния результата Работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Смете (Приложение № 2)
1.4. Изменение и (или) уточнение объема и содержания Работ, стоимости и сроков их выполнения, а также иных условий Договора, которые  согласуют Стороны, допускается в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору при условии сохранения неизменным предмета и Объекта настоящего Договора. 
1.5. При отсутствии в дополнительных соглашениях к настоящему Договору по отдельным видам Работ каких-либо специальных условий выполнения Работ, Стороны руководствуются условиями настоящего Договора.
1.6. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора,  в следующие сроки:

Дата начала Работ:   __.02.2017
Дата окончания Работ:  __.11.2017
Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон.
1.7. Результатом Работ Подрядчика будет являться завершенный ремонтом Объект, отвечающий требованиям Договора. 
            1.8. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с Приложением № 12 «Заверения Сторон» к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Договора составляет    __________ руб. ( ___________ рубля ______ копейки), НДС 18% -    __________ руб. ( ___________ рублей   _________копейка).
Цена настоящего Договора складывается:   
2.1.1. из стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору. Стоимость Работ определяется на основании сметы, являющейся приложением к Договору (далее - Смета). 
2.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены настоящего Договора.
2.3. Общая стоимость выполненных по настоящему Договору Работ не может превышать стоимость, установленную п.2.1., и включает расходы Подрядчика, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением Работ.
2.4. Превышение Подрядчиком объемов Работ по Договору и/или стоимости Работ, и иных Расходов по Договору, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Заказчиком.
2.5. В случае применения коэффициентов (индексов) и иных аналогичных значений с целью определения стоимости Работ и расходов Подрядчика, при подписании Актов о приемке выполненных работ, стороны руководствуются Сметой.
Стоимость по номенклатуре ремонтных работ  определяется на основании справочников  «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее – Базовые цены). В связи с инфляционными процессами к Базовым ценам применяется поправочный коэффициент. 
2.6. Применение Подрядчиком иных позиций Ценника, а равно неправомерное его применение, является изменением стоимости Работ и расходов, которое должно быть оформлено дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. 
2.7. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительного объема Работ, не предусмотренного Техническим заданием и (или) Сметой, при условии сохранения неизменным предмета и Объекта настоящего Договора, и (или) возникла необходимость изменения согласованной стоимости Работ, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на проведение дополнительных Работ по настоящему Договору вправе отказаться от их оплаты. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.8. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ:
а) в случае неправомерного применения Подрядчиком различных коэффициентов (индексов), а равно позиций Ценника в Актах о приемке выполненных работ;
б) в иных случаях необоснованного увеличения объемов выполненных Работ.
В случае включения в Акты о приемке выполненных работ, завышенных объемов Работ или невыполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик  вправе отказаться  от подписания таких Актов и оплаты Работ и Расходов. 
2.8.1. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ:
а) в случае использования Подрядчиком без согласования с Заказчиком материалов более низкого качества;
б) в случае нарушения срока, качества и (или) иных условий выполнения Работ, влияющих на их стоимость.
2.9. Если принятые Работы, указанные в п. 2.8. настоящего Договора, оплачены Заказчиком, Заказчик вправе по своему усмотрению:
а) в одностороннем порядке скорректировать Акт о приемке выполненных работ (в том числе после его обоюдного подписания) на основании комиссионно зафиксированного факта, указанного в п. 2.8 настоящего договора, в порядке, установленном п. 2.9.1 настоящего договора. После такой корректировки Акт считается подписанным Сторонами в новой редакции;
б) требовать возврата денежных средств. Подрядчик обязан вернуть на банковский Заказчика денежные средства в размере и сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.
2.9.1. Комиссия для установления факта, указанного в п. 2.8 настоящего договора, включает представителей Заказчика и Подрядчика.
В случае, если представитель Подрядчика не является для участия в комиссии в течение 5 дней после направления соответствующего уведомления, факт, указанный в п. 2.8 настоящего договора может быть установлен с привлечением Заказчиком независимого эксперта с последующим отнесением расходов на такое привлечение на Подрядчика.
2.10. В случае, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Работ (экономия Подрядчика), полученная экономия распределяется между сторонами в следующем порядке:  
Заказчику 50 процентов, Подрядчику 50 процентов и фиксируется в каждом Акте о приемке  Работ.
2.11. До момента приемки Заказчиком всех выполненных по Договору Работ Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения результата Работ/Работ.
2.12. Стоимость выполненных в календарном месяце Работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами в целях финансовых расчетов Актов о приемке выполненных работ  (КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (КС-3). 

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН
3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ в следующем объеме: осуществлять подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и т.д. 
3.2. Принять с участием Подрядчика выполненные Работы.
3.3. Оплатить выполненные и принятые Работы и Расходы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора и дополнительных соглашениях к нему.
3.5. Заказчик по своему усмотрению может:
· предоставить Подрядчику помещения, площадки для складирования материалов, инструментов, приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика, необходимого для исполнения обязательств по настоящему Договору 
 3.6. Заказчик вправе изменять сроки выполнения Работ при корректировках инвестиционных программ, программ ремонта оборудования (ЗиС, ТПиР, эксплуатации и пр.), при условии соблюдения требований к объективно необходимым срокам  для технологического процесса, с учетом следующих особенностей:  
3.6.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки выполнения этапов без изменения общего срока Работ при условии  получения Подрядчиком уведомления об изменении срока выполнения  этапов Работ по Договору не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения таких сроков, без возмещения расходов и убытков Подрядчика.  
3.6.2. В случае получения Подрядчиком уведомления об изменении срока выполнения  этапов Работ без изменения общего срока Работ по Договору менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения сроков выполнения этапов Работ, изменение  возможно при наличии письменного согласия Подрядчика,  которое последний обязан предоставить в течение 5 календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Договор считается измененным с момента получения письменного согласия от Подрядчика. В случае, если Подрядчик не ответил в течение указанного времени или ответил отказом, то Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.6.3 Изменение общего срока  Работ по Договору производится путем заключения Дополнительного соглашения между Сторонами. 
3.6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки  Этапов Работ и общих сроков по Договору путем направления Подрядчику уведомления об изменении срока выполнения  этапов Работ по Договору на основании решения Системного оператора,  а также в случаях необходимости устранения причин и последствий аварий на оборудовании. Расходы и убытки в этих случаях Подрядчику не возмещаются.
3.7.Заказчик вправе:
3.7.1. Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение всего периода их выполнения; определять соответствие выполненных Работ требованиям нормативно-технической документации и условиям Договора.
3.7.2. Проверять деятельность Подрядчика в части соблюдения им требований природоохранного законодательства, Системы экологического менеджмента.
3.7.3. Заказчик вправе осуществлять входной контроль оборудования и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.

4.  ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН
4.1. Выполнить Работы по настоящему Договору собственными и/или  привлечёнными на основании письменного согласования с Заказчиком силами, средствами и из своих материалов надлежащего качества (иждивением Подрядчика) в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Договором. По соглашению Сторон Работы могут выполняться из материалов Заказчика. При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Работ.
4.2. В случае если работы выполняются из материалов Заказчика, Подрядчик обязуется  надлежащим образом осуществлять приемку материалов, предоставленных Заказчиком, на основании заявки на отпуск материалов Заказчика для выполнения работ согласно договору (Приложение № 6 настоящему договору), которую Заказчик, по мере требования, предоставляет Подрядчику. Подрядчик при поступлении указанных материалов на склад оформляет приходный ордер по форме № М-4 (Утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а) с отметкой, что материалы поступили Подрядчику на давальческой основе.  При обнаружении непригодности и/или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ. Подрядчик обязуется использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания Работ представить Заказчику отчет о расходовании материалов (Приложение № 7  к настоящему договору), а также возвратить их остатки. 
4.3. Обязуется передать Заказчику демонтированное в ходе выполнения Работ Оборудование и/или материалы в установленном порядке по согласованному Сторонами перечню.
4.4. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых свидетельств о допуске к соответствующим видам работ, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм действующего законодательства, Подрядчик обязан в срок не более 5 (Пяти) дней возместить  Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в данной связи убытки.
            4.5. Условия привлечения субподрядчиков: 
4.5.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик  обязан привлечь к исполнению Договора одного или нескольких субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту Договора – «Субподрядчики из числа СМСП»), в соответствии с Приложением №5 к Договору.
4.5.2. Подрядчик обязуется в день заключения договора с Субподрядчиком из числа СМСП, предоставить  ПАО «ОГК-2» информацию о заключенном(-ых) договоре(-ах) с Субподрядчиком (-ами) из числа СМСП одним из следующих способов: 
-	по адресу электронной почты, указанному в п. 13.4.1 Договора, 
-	путем передачи представителю ПАО «ОГК-2».
Указанная информация предоставляется в формате согласно Приложению № 11 к Договору.
4.5.3. В случае непредставления, несвоевременного предоставления указанной в                    п. 4.5.2. Договора информации или предоставления недостоверной информации Подрядчик, возмещает расходы ПАО «ОГК-2» на уплату административного штрафа, предусмотренного российским законодательством за неисполнение/ненадлежащее исполнение Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011, а также все возможные дополнительные расходы (комиссии, пени и т.д.), связанные с уплатой указанного штрафа. Возмещение расходов осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты выставления    ПАО «ОГК-2» соответствующего требования.
4.5.4. За неисполнение требования о привлечении к исполнению Договора Субподрядчика (-ов)  из числа СМСП, установленного п. 4.5.1. настоящего Договора, Подрядчик по требованию ПАО «ОГК-2» уплачивает штраф в размере 10 % от суммы настоящего Договора, указанной в п. 2.1. Договора.
4.5.5. ПАО «ОГК-2 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 4.5.1. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления ПАО «ОГК-2 об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
         4.5.6. По согласованию с ПАО «ОГК-2» Подрядчик  вправе осуществить замену Субподрядчика из числа СМСП, с которым заключен договор, на другого Субподрядчика, из числа СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком, из числа СМСП, либо цены договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком, в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам (за исключением своих законных правопреемников и других случаев, установленных Законом) права по настоящему Договору без заключения дополнительного соглашения и обязанности без письменного разрешения Заказчика. Нарушение данного положения предоставляет Заказчику право взыскания штрафа согласно статье 8.7.  настоящего Договора и расторжения настоящего Договора.
           4.6. Нести полную ответственность до момента передачи результата Работ Заказчику за сохранность Оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком.
4.7. Подрядчик обязан при исполнении обязательств по Договору:
· выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не исключительно, законов и иных правовых нормативных актов  по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, 
· соблюдать внутренние правила Заказчика, 
· выполнять требования охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемые в пределах их компетенции; 
· соблюдать правила Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, ПУЭ, в том числе для того, что бы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве Работ. 
Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение, своим персоналом и персоналом  привлеченных субподрядных организаций, указанных  в настоящем пункте требований и правил, а так же ознакомить с ними  персонал Подрядчика и персонал привлеченных субподрядных организаций. 
Подрядчик несёт ответственность за нарушение своим персоналом и персоналом  привлеченных субподрядных организаций указанных требований и правил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Приложением №9  к настоящему Договору.
            4.8. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране авторских и иных прав на интеллектуальную собственность. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
           4.9. Ознакомиться с Экологической политикой Заказчика и требованиями по охране окружающей среды СЭМ; при исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения экологических требований Заказчика и требований СЭМ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ.
           4.10.По запросу Заказчика в течение 10 календарных дней с момента получения запроса направлять Заказчику оригиналы документов заводов-изготовителей (сертификаты, паспорта и т.п.) и иных документов, подтверждающих стоимость и надлежащее качество оборудования и (или) материалов, предоставленных Подрядчиком и (или) субподрядчиками для выполнения Работ по настоящему Договору, а также надлежащим образом заверенные копии договоров с поставщиками оборудования и материалов, счета-фактуры и платежные документы.
           4.11.Сдать Заказчику выполненные Работы на Объекте с передачей документации и информации, касающейся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата Работ. 
           4.12.Вывезти с территории выполнения Работ технику, оборудование, неизрасходованные материалы, принадлежащие Подрядчику, до подписания окончательного Акта о приемке Работ по настоящему Договору.
           4.13.Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора и дополнительных соглашениях к нему.
           4.14.Подрядчик обязан при исполнении обязательств по Договору выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, а так же  обеспечивать соблюдение своим персоналом и персоналом  привлеченных субподрядных организаций, внутренних правил Заказчика, выполнять требования охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемые в пределах их компетенции; соблюдение своим персоналом  и персоналом  привлеченных субподрядных  организаций, правил Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, ПУЭ, в том числе для того, что бы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве работ. 
           4.15.Подрядчик обязан обеспечить вывоз производственных и бытовых отходов, а так же вывоз оборудования и мусора в течение 3 дней с  даты окончания выполнения  Работ.
          4.16.Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
           4.17.Письменно информировать Заказчика о начале приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ. 
           4.18.Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика выполнить Работы досрочно. 
           4.19.Обеспечить работников Подрядчика и обязать субподрядчиков, выполняющих Работы на Объекте, обеспечить своих работников однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения всего комплекса Работ (этапа Работ),  Подрядчик направляет Заказчику:
· Акт о приемке выполненных Работ (КС-2), 
· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС 3), 
· Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а),
· комплект документации,  указанной в настоящем Договоре, 
· счет-фактуру;  
· документы, обосновывающие размер стоимости материалов и оборудования, в том числе, договоры, накладные, счета-фактуры, платежные документы. При этом, стоимость материально-технических ресурсов и оборудования, подтверждаемая Подрядчиком в форме представления счетов-фактур и товарных накладных, не должна превышать стоимость, указанную в Смете;
· счет;  
·  в подтверждение стоимости Работ, которые расценены по трудозатратам                     (чел.-час), Подрядчик прилагает к Акту о приемке работ следующие документы:
Табель учета рабочего времени Подрядчика;
Копии нарядов-допусков (при работе с ними);
Справку от Службы безопасности и режима филиала ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС  о прохождении работников Подрядчика, указанных в табеле учета рабочего времени, через проходную филиала ПАО «ОГК-2» -Череповецкая ГРЭС.
После подписания каждого Акта о приемке работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Стороны подписывают Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3 утверждена Постановлением Госкомстата России                                             от 21.01.2003  № 7).
5.2. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения Акта о приемке работ обязан подписать его и возвратить Подрядчику или в тот же срок направить мотивированный отказ с указанием полного и исчерпывающего перечня необходимых доработок (недостатков) Работ.
Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их исправления оформляется  Заказчиком в одностороннем порядке. Обнаруженные недостатки выполненных Работ устраняются Подрядчиком за свой счет. После устранения замечаний, Подрядчик повторно передает Заказчику Акт о приемке работ. 
5.3. По отдельным видам ответственных конструкций, а также скрытым работам составляются акты промежуточной приемки  и акты приемки скрытых работ. 
Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.
Если Заказчик не явится к указанному в уведомлении времени проведения промежуточной приемки, то Подрядчик оформляет акт промежуточной приемки без участия Заказчика и считает указанные в нем работы принятыми, после чего направляет копию акта Заказчику. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ.
Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается оформлением  Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы (этапы Работ) на основании подписанных обеими Сторонами: 
· Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2),
· Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 
· Счета, 
· и выставляемых Подрядчиком счетов-фактур,  
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления подписанного комплекта документов согласно п. 6.1. Договора. 
В случае задержки представления документов, указанных в п. 6.1., срок оплаты увеличивается на соответствующее количество дней.
6.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Работ.
6.3. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ будет считаться исполненным c даты списания суммы платежа с расчетного счета Заказчика.
6.4.  По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
6.5. Стороны обязуются ежеквартально, а так же в течение 30 (Тридцати) дней после завершения выполнения  всех Работ по Договору произвести взаимную сверку расчетов по надлежащему исполнению обязательств и подписать соответствующие двухсторонние Акты сверки взаимных расчетов.
 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон последнего Акта о приемке работ. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством.  
7.2. Подрядчик гарантирует:
· надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;
· устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок.
7.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантией.
7.4. После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик в максимально возможный короткий срок, указанный или согласованный с Заказчиком, производит устранение выявленных дефектов или полностью переделывает Работы собственными или привлеченными силами за свой счет.
7.5. В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок (согласованный Сторонами в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В последующем Заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить Подрядчику требование к оплате стоимости выполненных Работ, равную произведенным затратам на устранение дефектов.
7.6. Если в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) Оборудования, на котором Подрядчиком производились Работы, в зависимости от того, что применимо, произойдет авария, Сторонами проводится техническое расследование в порядке, предусмотренном Приложением № 8 к настоящему Договору. 
7.7. В случае, если в ходе технического расследования будет установлено, что данная авария произошла в результате действия (бездействия) Подрядчика, последний возмещает понесенные Заказчиком убытки, в том числе убытки, понесенные Покупателем на оптовом рынке электрической энергии (мощности), которые рассчитываются ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», расходы по расчету возлагаются на виновную Сторону. 
	
8.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны по Договору несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
8.2. В случае несвоевременного выполнения Работ (нарушение срока начала и окончания выполнения Работ, а также промежуточных сроков) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одну десятую процента) от общей цены Работ, указанной п . 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения Работ. 
8.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:
8.3.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
8.3.2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
8.3.3. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
8.3.4. потребовать уплаты штрафных санкций в размере  30 % (тридцати  процентов) от стоимости устранения недостатков.
8.4. В случае  нарушения Подрядчиком согласованного с Заказчиком срока устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком при выполнении Работ, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, за каждый день просрочки.
8.5. В случае  нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 20% (Двадцати процентов) от стоимости элементов Оборудования, требующих восстановления.   
8.6. Если в течение гарантийного срока на выполненные Работы произойдет выход из строя Оборудования, на котором производились Работы, в том числе отказ в работе Оборудования, поломка и пр., по вине Подрядчика, последний за свой счет восстанавливает работоспособность Оборудования в сроки, указанные Заказчиком, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (Двадцати процентов) от  стоимости элементов Оборудования, требующих восстановления.
8.7. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору или без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) % от общей цены настоящего Договора.
8.8. В случае причинения Подрядчиком убытков Заказчику вследствие повреждения линий и сооружений связи Заказчика при выполнении Работ, Подрядчик обязан возместить указанные убытки Заказчику в добровольном порядке согласно действующему законодательству (в том, числе но не исключительно согласовано действующему законодательству об охране линий и сооружений связи Российской Федерации).
8.9. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, в том числе, но не исключительно связанные с простоем Оборудования. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.10. За нарушение Подрядчиком обязательств по предоставлению обосновывающих стоимость оборудования и (или) материалов документов в соответствии с пунктом 4.11 настоящего Договора, а равно предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку  (пени) в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый документ за каждый день просрочки.
  Заказчик вправе самостоятельно запросить у поставщиков оборудования и (или) материалов, и (или) у их официальных дилеров информацию о стоимости оборудования и (или) материалов,  на основании которой будет определяться стоимость оборудования и (или) материалов.
8.11. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, Подрядчик имеет право предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы задолженности.
8.12. В случае нарушения персоналом Подрядчика (персоналом привлеченных субподрядных организаций) внутренних правил Заказчика (в том числе внутриобъектового и пропускного режимов), требований охраны, ГО и ЧС, правил Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, Правил устройства электроустановок, повлекшего нахождение на территории Заказчика (в том числе и попытку прохода на территорию Заказчика) персонала Подрядчика (субподрядных организаций) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек за каждое нарушение.    
В случае нарушения персоналом Подрядчика (персоналом привлеченных субподрядных организаций) правил по охране труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, правил Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, Правил устройства электроустановок Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 000  (десяти тысяч) рублей 00 копеек за каждое нарушение.
            8.13. В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком   сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком и/или по причине несоответствия наименования Подрядчика, ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Подрядчик  обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, уплатить Заказчику неустойку в размере 120 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете).
[bookmark: _GoBack]        В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком принятых товаров (работ, услуг) в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Подрядчика или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить Заказчику неустойку в размере 120 % от суммы налога, в отношении которой получено решение  налогового органа.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком. 
9.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
9.7. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами (организациями) РФ. Не уведомление или  несвоевременное  уведомление  лишает  Стороны  права  ссылаться на любое  вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
           10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.  
            10.2.Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
             10.3.Основанием для одностороннего внесудебного расторжения (отказа от исполнения) Договора Заказчиком является:
             10.3.1.задержка по вине Подрядчика сроков выполнения Работ (этапа работ) на срок свыше 30 (тридцать)  календарных дней. 
             10.3.2.в случае, если будут разумные основания полагать, что Работы не будут завершены в срок либо Работы  содержат существенные недостатки и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранит недостатки по требованию Заказчика. В этом случае Подрядчик также обязан компенсировать Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора, включая упущенную выгоду.
            10.3.3.неисполнение Подрядчиком обязанности по согласованию привлекаемых Субподрядчиков.
            10.3.4.вынесение Арбитражным судом определения о принятии заявления о  признании Подрядчика несостоятельным (банкротом), а также, если Подрядчик принудительно ликвидируется или ликвидируется добровольно. 
            10.3.5.отзыва и/или аннулирования разрешительной документации Подрядчика (свидетельств, лицензий, допусков и прочее), необходимой  для производства Работ.
            10.3.6.грубого нарушения Подрядчиком п.п. 4.6., 4.15. настоящего договора, повлекшего ущерб
            10.3.7.Заказчик имеет право  в любое время до сдачи ему результата Работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора. 
            10.4.Заказчик  решивший расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление Подрядчику  за 15 календарных дней до предполагаемого срока расторжения с указанием обоснованных мотивов расторжения.
            10.5.При отказе Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней возвратить Заказчику денежные средства, полученные им в качестве частичной оплаты (аванса), за вычетом стоимости Работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Акту о приемке работ. В случае задержки возврата уплаченных по Договору денежных средств Подрядчик уплачивает Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
При досрочном расторжении настоящего Договора по любым причинам заказчик имеет право  на отказ от приемки  Работ, выполненных после даты расторжения.

11.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Рассмотрение споров:
Стороны пришли к соглашению, что иски к Заказчику предъявляются в Арбитражный суд Вологодской области. Иски к Подрядчику могут быть предъявлены Заказчиком по своему усмотрению по месту нахождения Подрядчика, в Арбитражный суд того субъекта Российской Федерации, где выполнялись Работы, либо в Арбитражный суд города Москвы.
11.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
12.1. В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует  передачи информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности. 
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.
13.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.
13.4. Бенефициарная оговорка. 
13.4.1.  В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах  Подрядчика, Подрядчик   обязуется представить информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений, с указанием сведений по форме, приведенной в Приложении № 10 к настоящему Договору, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется office_chg@chr.ogk2.ru и посредством факсимильной связи (81742) 5-19-33 с последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.
13.4.2. Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения  Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 13.4.1. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика  об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
13.4.3. Подрядчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения  Заказчиком обязанности, предусмотренной                п. 13.4.2. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика  об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
13.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
            13.6.Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.
13.7. Ни одна из Сторон не вправе уступить право (требование) по настоящему Договору третьим лицам без согласия другой Стороны.
13.8. Все приложения, поименованные в настоящем Договоре являются неотъемлемой его частью:
ПРИЛОЖЕНИЯ:
         1.Приложение № 1: Техническое задание.
         2.Приложение № 2:  Смета.
         3.Приложение № 3: Форма Акта о приемке  выполненных Работ (КС-2).
         4.Приложение № 4: Форма Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (КС-3).
         5.Приложение № 5: Форма Перечня субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекаемых для исполнения договора.
         6. Приложение № 6: Форма Заявки на отпуск материалов
         7.Приложение № 7:Форма отчета об использовании давальческого материала.
8.Приложение № 8: Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования.
9. Приложение № 9: Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
10. Приложение № 10: Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая  бенефициаров (в том числе конечных).
11. Приложение №11: Форма Информация о договорах с субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
          12. Приложение №12: Заверения сторон.
 

14. [bookmark: bookmark7]РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») 
356128,  Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск.
ИНН/КПП 2607018122/997450001, ОГРН 1052600002180
Р/сч. 40702810750010004720
К/сч. 30101810145250000220 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525220
Банк: Центральный филиал ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»
Местонахождение: 142770, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, д. 101, корп. ББ
Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС»
162510, рп. Кадуй, Вологодская область, ул. Промышленная, д. 2
Тел. (817 42) 5 13 16, факс (817 42) 5 19 33
ИНН 2607018122  КПП 351043001
ПОДРЯДЧИК:
 

	Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.



15. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

 от  ЗАКАЗЧИКА:                                                                                                  от  ПОДРЯДЧИКА:
Директор  филиала                                                                        
ПАО «ОГК-2» -  Череповецкая ГРЭС                                                                                                


____________В.Ю. Филиппов                                                    ____________  
м.п.	м.п.
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