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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт зданий и сооружений
Вид деятельности - энергоремонтное производство

Планируемый способ закупки - открытый запрос предложений

№ закупки – 
1. Перечень объектов
	№
	Наименование зданий и сооружений
	Тип

	1
	Маш зал. Здание турбинного отделения. Инв. № 2212_06/СО2950;  код 273.
	здание

	2
	Перекрытия  1бл. Здание котельного отделения Инв. № 2212_06/СО2953 код 273 
	здание

	3
	Производственные и административные здания (аварийно-восстановительные работы)
	здание


Главный корпус  является пяти пролетным каркасным  промышленным зданием каркасного типа. Каркас запроектирован смешанного типа из металлических и сборных железобетонных колонн, жестко защемленных с фундаментами, металлических  конструкций  покрытия шарнирно сопряженными с колоннами, стальных подкрановых балок.  Устойчивость здания в продольном направлении обеспечивается системой вертикальных связей по всем рядам колонн,  а также жесткими дисками в уровне кровель.
1. Турбинное отделение. Турбинное отделение входит в состав главного корпуса и предназначены для размещения технологического оборудования для обеспечения выработки электроэнергии для нужд потребителей. Рулонное покрытие кровли с температурными швами.

2. Котельное отделение входит в состав Главного корпуса Череповецкой ГРЭС и предназначено для размещения котельного оборудования. Является центральным пролетом многопролетного здания. Помещения котельного отделения – неотапливаемое. Технологические процессы, протекающие в данном пролете, сопровождаются тепловыделениями.

3. Аварийно-восстановительные работы, Косметические ремонты бытовых и служебных помещений, работы по восстановлению и ремонту в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, замена и ремонт оконных и дверных блоков и проёмов, остекление, ремонт фурнитуры, ремонт мебели и др. (выполнение любых видов ремонтно-строительных работ на объектах, зданиях и сооружениях Череповецкой ГРЭС строго по заявкам заказчика).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Цель выполняемых работ, основание для выполнения работ.

Проведение ремонта зданий должно обеспечить восстановление исправности конструкций, систем инженерного обеспечения, поддержания или повышения эксплуатационных показателей объекта, установленную долговечность конструктивных элементов, защиту их от преждевременного износа, обеспечение исправности и эксплуатационной надежности. 
2.2. Требования к месту выполнения работ.

Все работы выполняются на объектах промышленной зоны электростанции. При выполнении строительных работ рабочее место должно быть подготовлено в полном объеме согласно разработанным Подрядчиком проектам производства работ и требований стандартов и правил, указанных в п.2.5. настоящего технического задания
	2.3. Требования к срокам выполнения работ.
Главный корпус – перекрытия  бл.№1 - 01.08.2017 - 30.11.2017
Турбинное отделение – 01.05.2017  –  30.09.2017
Аварийно-восстановительные работы – 01.01.2017 - 31.12.2017



Работа считается выполненной, если реализованы все требования настоящего ТЗ. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

2.4. Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам.

Перечень основных нормативных и технических документов обязательных к выполнению при подготовке и проведению ремонтных работ: 

1.Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" № 2300-1 от 07.02.1992

2.Постановление Министерства строительства Российской Федерации N 18-25 от 19.04.96. «О введении в действие межгосударственных стандартов».

3.Постановление Государственного Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации N 1 от 05.01.93 «О обеспечении безопасности продукции для здоровья человека».

4.СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

5.СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
6.СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

7.СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»

8.СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»
9.СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»
10.СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

11.СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» 

12.ПОТ РМ 012-2000 Санкт-Петербург ЦОТПБСП 2001 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

13. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»
2.5. Требования к организации работ.
При работе на территории филиала ЧГРЭС руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка и Положением о пропускном и объектном режимах филиала ЧГРЭС.

Подрядчик обязан организовать производство ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов и правил, указанных в п.2.5. настоящего технического задания, п. 6.6., 6.7., 6.8 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства
2.6. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

Работы выполняются в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Вся работа по технике безопасности должна быть направлена на создание системы организационных мероприятий и применение технических средств, предназначенных для предотвращения воздействия на работающих опасных производственных факторов. 

Правила безопасного производства работ являются обязательными для всего персонала, в соответствии с нормативными документами.

Требования безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям.

Подрядчик обязан  организовать производство работ в соответствии с требованиями: 

- РД 34.03.204 (СО 153- 34.03.204) (с изм. 1991, 1993) «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- РД 34.03.201-97(2000) (СО 34.03.201-97) «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;  

- ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00 (СО 153-34.03.150-2003)) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПБ 03-517-02. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- РД 153-34.0-03.301-00 (СО 34.03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-1995 с изм. 1 1997, 2 1999)» (взамен РД 34.03.301-95).
Подрядчик должен иметь комплект документации, подтверждающий право выполнения работ на опасных производственных объектах (аттестация персонала, аттестация руководителей предприятия и специалистов (в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности), аттестация применяемого оборудования и др.), согласованные проекты производства работ. Технологическая и организационная документация по работам должна быть в наличии на стройплощадке и предъявляться Подрядчиком по требованию Заказчика.

Персонал Подрядчика должен быть одет в специальную одежду и иметь средства индивидуальной защиты в зависимости от рода выполняемой работы. У персонала, выполняющего работы, при себе должны находиться удостоверения о проверке знаний по охране труда и пожарной безопасности, удостоверения на право производства специальных работ: стропальщика, электрогазосварщика, газорезчика, а также лица, ответственного за безопасное производство работ кранами в соответствии с выполняемыми работами.
Не позднее 10 дней до начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику письмо со списком ИТР и рабочих с указанием должности, разряда, группы по ЭБ, направляемых на объект. К письму прилагаются документы: копии протоколов аттестации для ИТР в Ростехнадзоре, первичной аттестации с участием инспектора Ростехнадзора и проверки знаний в аттестационной комиссии организации для рабочих, по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности; копии документов на допуск к производству верхолазных работ. 

По прибытию на объект, персонал Подрядчика в обязательном порядке должен пройти вводный  инструктаж в СОТ и ПБ Заказчика.
2.7. Требования к оформлению сметной документации.

Локальные сметы составляются в формате 14-графки (обязательно наличие графы «материалы»).

Обосновать все поправочные коэффициенты, применяемые в локальных сметах (указывать ссылку на нормативный документ).

Стоимость МТРиО определяется на основе территориальных, федеральных сметных цен на материалы (ТССЦ-2001, ФССЦ-2001), на основе справочников текущих сметных цен на материалы (СЦМ, ССЦ), при отсутствии соответствующих материалов в сборниках сметных цен, предоставить прайс-листы на применяемое оборудование и материалы. Использование текущих цен на материалы по прайс-листам, коммерческим предложениям и т.п. при наличии соответствующих материалов в сборниках сметных цен не допускается.
Материалы и оборудование (МТРиО), не включенные в СНБ, включаются в сметные расчеты после каждой расценки, в независимости от того, кто их предоставляет подрядчик или заказчик. МТРиО заказчика указываются отдельными разделами и не учитываются в итоговой стоимости работ подрядчика.

Сметную документацию выполнить в ТЕР-2001 (в редакции 2014 года) с применением коэффициента перехода в текущие цены, используя средний индекс к СМР, утвержденный региональным центром ценообразования, на квартал, предшествующий составлению сметной документации, применять этот индекс в течение всего действия договора. 

Обмен сметной и отчетной документацией между заказчиком и подрядчиком осуществляется в формате, обеспечивающем загрузку данных в программный комплекс сметных расчетов «ГОССТРОЙСМЕТА».

2.8. Иные требования (особые условия).

2.8.1. Осуществление участниками закупки за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, выполнения работ, аналогичных выполнению работ, являющихся предметом закупки, а именно: Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; Защитное покрытие лакокрасочными материалами; Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.
2.8.2. Наличие квалифицированного инженерного и технического персонала (предоставить в составе заявки дипломы, свидетельства, аттестационные удостоверения на ведение профессиональной деятельности в сфере строительства).

2.8.3. Обеспечение необходимыми техническими средствами (оборудованием и техникой).
2.8.4. Наличие положительных отзывов о проведении аналогичных работ.

2.8.5. Возможность оперативного маневрирования персоналом
3. Требования к исполнителю

3.1. 
Ответственность Исполнителя: 

За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за убытки,  понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчик своих обязательств по настоящему ТЗ.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение следующих требований: 

- персонал Подрядчика должен постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах.

- металлолом и отходы подлежат складированию в специально отведенных местах.
3.2. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний, работа считается не принятой заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет убрано.
3.3. По окончании выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан вывезти все собственное оборудование, оставшиеся материалы, отходы, мусор и т.д. в соответствии с требованиями и в сроки установленные Заказчиком. Все демонтированные металлоконструкции вывести на центральный склад Заказчика с оформлением необходимых документов.

4. Требования к выполнению работ
4.1. Требования к видам и объемам выполняемых работ. 

Объемы работ могут быть скорректированы по техническому состоянию объекта на период проведения работ, по результатам предремонтного обследования.

Строительный мусор в полном объеме убирается и вывозится за счет подрядчика.

Подрядчик обязан согласиться с предложением заказчика по увеличению, уменьшению, изменению номенклатуры и объема работ по договору. 

В случае необходимости продления срока ремонта подрядчик должен предоставить заказчику (не позднее срока окончания проведения дефектации) обосновывающие документы для его продления:

- номенклатуру и объёмы сверхнормативных ремонтных работ;

- расчёт стоимости и трудозатрат на выполнение дополнительных объёмов ремонтных работ;

- проект производства работ. 

Новый срок и стоимость работ по договору устанавливаются в подписанном дополнительном соглашении к договору.
4.1.1. Содержание и объемы выполняемых работ указаны в приложении № 1 к настоящему техническому заданию (Ведомость планируемых работ).

4.2. Требования к последовательности выполнения этапов работ.

До начала работ Подрядчик представляет Заказчику календарный план (график) производства работ на данном объекте с указанием этапов работ и их стоимости согласованный с заместителем директора по направлению, начальником подразделения ответственным за договор и начальником структурного подразделения ответственного за объект ремонта филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. Проект производства работ, согласованный заместителем директора - главным инженером филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, оформляет акт-допуск (наряд-допуск), а также получает все необходимые разрешения и согласования (при необходимости).

4.3. Требования к применяемым материалам.
Подрядчик выполняет работы из материалов (Приложение №1), закупаемых самостоятельно и осуществляет поставку материалов собственными силами. 

Поставляемые Подрядчиком материалы должны соответствовать современному уровню НТП в данной сфере и требованиям ГОСТ, ТУ. 

Продукция должна соответствовать требованиям НТД завода-изготовителя, иметь сертификат качества, паспорт, инструкцию по эксплуатации и быть новой, ранее не использованной. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям НТД завода изготовителя. Дата выпуска продукции должна быть не ранее 4 квартала 2016 года.
Соответствие продукции требованиям технических регламентов в электроэнергетике должно подтверждаться сертификатом соответствия 
обязательной или добровольной систем сертификации в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

4.4. Требования к применяемому оборудованию и иным ресурсам.

Ручной электрифицированный инструмент должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013-87 «ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования по безопасности и методы испытаний». Электротехнические устройства, входящие в состав электросварочного оборудования, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2007.8-75 «ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности».
4.5. Требования к оформлению необходимых разрешений и документов.

Приемка объекта из ремонта на чистоту оформляется актом между Подрядчиком и Заказчиком.

При возникновении в процессе ремонта особых условий, не оговоренных договором на производство работ, совместно с Заказчиком по каждому конкретному случаю составляется технический акт и намечаются пути решения возникшей ситуации.

Выполнение работ должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями отраслевых Правил по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей РД 34.04.181  (СО 153-34.04.181).
4.5.1. Исполнительно-техническую документацию предоставлять в процессе выполнения работ и не позднее 5 календарных дней по окончании работ на объекте (сметную документацию выполнить в ТЕР-2001 (в редакции 2014 года) с применением коэффициента перехода в текущие цены, и предоставить прайс-листы на применяемое оборудование и материалы)
Обмен сметной и отчетной документацией между заказчиком и подрядчиком осуществляется в формате, обеспечивающем загрузку данных в программный комплекс сметных расчетов «ГОССТРОЙСМЕТА».
4.5.2. Документация лицензионного и разрешительного характера должна соответствовать требованиям: 
- Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года №148-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»;

- Федерального закона РФ от 08 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 30.06.2009); 

- Федерального Закона РФ от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального Закона РФ от 17 ноября 1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в России»;

- Федерального Закона РФ от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Государственных стандартов, нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (ФС ЭТАН России), стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
4.5.3. Организационная и техническая документация, относящаяся к процессу производства работ.

Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемыми организациями на допуск к выполнению работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, в соответствии со ст. №№47,48,52 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года №148-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и со ст. №17 «Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии» Федерального закона РФ от 08 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 30.06.2009), с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности:

6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

6.1.Опалубочные работы.

6.2.Арматурные работы.

6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

12.3.Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

12.12.Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

Свидетельство СРО распространяется на особо опасные объекты.
Разрешения и оформление необходимой документации для выполнения работ в соответствии с ТЗ согласовываются  Подрядчиком до начала выполнения работ.
Организационная и техническая документация должна соответствовать требованиям государственных стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Работы капитального характера должны выполняться по разработанному проекту производства работ с оформлением акта-допуска (наряда-допуска) в соответствии с требованиями РД 34.03.201-97(2000) (СО 34.03.201-97)  «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». Все работы  должны проводиться с соблюдением правил ТБ и промсанитарии.
4.5.4. Отчетная документация (в т.ч. по приемке выполненных работ).
Подрядчик передает Заказчику копию сертификата или паспорта качества изготовителя, копию сертификата обязательной или добровольной систем сертификации в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», счёт-фактуру, товарную накладную, упаковочный лист.

При проведении работ Подрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы работ, оформляет промежуточные акты приемки ответственных конструкций и акты на скрытые работы. 

Приёмка работ производится в соответствии с положениями и требованиями отраслевых СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 2003 г. (взамен РД 34.20.501-95), СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и проводится подписанием актов приёмки (акт выполненных работ КС-2, КС-3). 

По окончании работ по договору Подрядчик обязан сдать Заказчику по акту выполненные работы, исполнительно-техническую документацию не позднее 5 календарных дней по окончании работ на объекте (сметную документацию выполнить в ТЕР-2001 (в редакции 2014 года) с применением коэффициента перехода в текущие цены, и предоставить прайс-листы на применяемые материалы), проект производства работ, журналы производства работ, акты скрытых работ, акт приемки из ремонта здания, сооружения, акт предремонтного обследования  объекта, ведомость (опись) объема ремонтно-строительных работ; акт готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ) в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987)  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Подрядчик обязан прибыть для участия в работе комиссии при сдаче объекта из ремонта.
4.6. Требования к гарантийным обязательствам.
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ сроком 12 месяцев со дня подписания акта приемки из ремонта здания. Повторные работы по вине Подрядчика осуществляются за счет Подрядчика.
5. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника:
	№ п/п

	Наименование критерия
	Требования заказчика работ

	1
	Компетентность 
	1. Участник должен предоставить отзывы от предыдущих заказчиков за последние три года (в составе заявки);

2. Выполнение Участниками за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок, работ (услуг), аналогичных работам (услугам), являющихся предметом закупки, а именно: «ремонт зданий и сооружений» согласно  п.2.8.1 (представить в составе заявки);

3. Наличие у Участников соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетентности для выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной репутации. Участник должен обладать ресурсным обеспечением (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) (представить копии документов):

· наличие производственной базы (площадки);

· наличие транспортных средств и средств малой механизации;

· наличие специального инструмента, оснастки и т.д.;

-иметь требуемую квалификацию персонала, подтвержденную копиями документов (удостоверений, справки и т.д.) для выполнения объемов, указанных в ведомости планируемых работ;
- иметь комплект документации, подтверждающий право выполнения работ на опасных производственных объектах (аттестация персонала, аттестация руководителей предприятия и специалистов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности). Представить в составе заявки;

4. Участник должен иметь соответствующие действующие свидетельства СРО с приложениями в соответствии с п.4.5.3.ТЗ, описывающими конкретные виды деятельности (представить в составе заявки).


	2
	Стартовая готовность 
	Техническое предложение должно полностью соответствовать Техническому заданию.


	3
	Соответствие иным требованиям Технического задания
	Полное соответствие.


6. Приложения.
Приложение № 1 – Ведомость планируемых работ.
Заместитель главного

 инженера по ремонту                                          В.В. Симерук    ___________

                                                                                                                                                                     [дата]
Начальник СОТС                                                  А.В. Зарницын    ___________

                                                                                                                                                                      [дата]
Начальник КТЦ-1                                                  А.А. Теричев         __________

                                                                                                                                                                       [дата]

Ответственный исполнитель:

Ведущий инженер СОТС                                      Н.В. Шафров     ___________

                                                                                                                                                                        [дата]

[информация для контактов: тел., факс, e-mail].

тел/факс: 8 (81742) 52297;  e-mail: office_chg@chr.ogk2.ru
